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釜石市

一式

工
　
事
　
の
　
大
　
要

一式　機械設備工事

市営釜石ビル外壁等改修工事

工　事　設　計　書

工事場所

　電気設備工事 一式

市営釜石ビル　外壁等改修工事

円也

円也

釜石市浜町一丁目１番１号

 経年により劣化した市営釜石ビルの改修を行うもの。

円也

金

起
　
工
　
の
　
理
　
由

課長 主幹 係長 設計 着工　令和　　年　　月　　日

完成　令和　　年　　月　　日

積算 検算

　建築工事

工事名

金

金
うち消費税額
及び地方消費税額

設計額（税込み）

設計額（税抜き）
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釜石市

計

金   　円也

名　　　　　　　　称 単 位数　　量 金　　　　　額

Ⅰ　直接工事費

Ⅱ　共通費

備　　　考

1 式

1 式
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釜石市

計

金　　　　　額 備　　　考名　　　　　　　　称 数　　量 単 位

建築工事 1 式

Ⅰ　直接工事費　　　　          金 　円也



工事種別内訳 4

建築改修工事    
1   

式
電気設備改修工事

1   
式

機械設備工事    
1   

式
計

名　　　　　　　　　　　　称 数　　量 金 　　　　　額 備　　　　考単 位

釜石市



建築改修工事　種目別内訳 5

建築改修工事    
1   

式
発生材処理      

1   
式

計

名　　　　　　　　　　　　称 数　　量 単 位 金 　　　　　額 備　　　　考

釜石市



電気設備改修工事　種目別内訳 6

電気設備改修工事
1   

式
計

名　　　　　　　　　　　　称 数　　量 単 位 金 　　　　　額 備　　　　考

釜石市



機械設備工事　種目別内訳 7

空調設備工事    
1   

式
計

名　　　　　　　　　　　　称 数　　量 単 位 金 　　　　　額 備　　　　考

釜石市



建築改修工事　科目別内訳 8

直接仮設        
1   

式
煙突アスベスト撤去工事

1   
式

屋根及び防水    
1   

式
外部改修        

1   
式

内部改修        
1   

式
金属            

1   
式

計

建築改修工事

名　　　　　　　　　　　　称 数　　量 単 位 金 　　　　　額 備　　　　考

釜石市



建築改修工事　科目別内訳 9

発生材処理      
1   

式
計

発生材処理

名　　　　　　　　　　　　称 数　　量 単 位 金 　　　　　額 備　　　　考

釜石市



電気設備改修工事　科目別内訳 10

電灯設備        
1   

式
拡声設備        

1   
式

テレビ共同受信設備
1   

式
火災報知設備    

1   
式

計

電気設備改修工事

名　　　　　　　　　　　　称 数　　量 単 位 金 　　　　　額 備　　　　考

釜石市



機械設備工事　科目別内訳 11

空気調和設備    
1   

式
計

空調設備工事

名　　　　　　　　　　　　称 数　　量 単 位 金 　　　　　額 備　　　　考

釜石市



建築改修工事　中科目別内訳 12

直接仮設        直接仮設        
1   

式
計

煙突アスベスト撤去工事 仮設工事        
1   

式
煙突アスベスト撤去工事 安全衛生設備機器

1   
式

煙突アスベスト撤去工事 高圧剥離撤去    
1   

式
煙突アスベスト撤去工事 石綿廃棄処分費  

1   
式

煙突アスベスト撤去工事 石綿粉塵測定費  
1   

式
煙突アスベスト撤去工事 石綿作業主任者  

1   
式

煙突アスベスト撤去工事 陣笠撤去        
1   

式
計

屋根及び防水    屋上            
1   

式
屋根及び防水    4階南屋根       

1   
式

屋根及び防水    4階北屋根       
1   

式
屋根及び防水    4階東屋根       

1   
式

屋根及び防水    2階東屋根       
1   

式

建築改修工事

科　目　名　称 中　科　目　名　称 数　　量 単 位 金 　　　　　額 備　　　　考

釜石市



建築改修工事　中科目別内訳 13

屋根及び防水    ベランダ        
1   

式
屋根及び防水    屋上出入口土間  

1   
式

屋根及び防水    塔屋            
1   

式
屋根及び防水    外部全般        

1   
式

計

外部改修        外部補修        
1   

式
外部改修        外部改修        

1   
式

外部改修        外部塗装        
1   

式
外部改修        外部塗装(開放廊下)

1   
式

外部改修        外廊下天井      
1   

式
外部改修        屋外階段床      

1   
式

外部改修        共用廊下床      
1   

式
計

内部改修        屋内階段・２～３階共用廊下
1   

式
内部改修        内部            

1   
式

建築改修工事

科　目　名　称 中　科　目　名　称 数　　量 単 位 金 　　　　　額 備　　　　考

釜石市



建築改修工事　中科目別内訳 14

計

金属            外部            
1   

式
計

建築改修工事

科　目　名　称 中　科　目　名　称 数　　量 単 位 金 　　　　　額 備　　　　考

釜石市



建築改修工事　中科目別内訳 15

発生材処理      運搬            
1   

式
発生材処理      処分            

1   
式

計

発生材処理

科　目　名　称 中　科　目　名　称 数　　量 単 位 金 　　　　　額 備　　　　考

釜石市



電気設備改修工事　中科目別内訳 16

電灯設備        電灯分岐        
1   

式
計

拡声設備        
1   

式
計

テレビ共同受信設備
1   

式
計

火災報知設備    自動火災報知    
1   

式
計

電気設備改修工事

科　目　名　称 中　科　目　名　称 数　　量 単 位 金 　　　　　額 備　　　　考

釜石市



機械設備工事　中科目別内訳 17

空気調和設備    屋外機取外再取付
1   

式
空気調和設備    ﾍﾞﾝﾄﾞｷｬｯﾌﾟ取外再取付

1   
式

計

空調設備工事

科　目　名　称 中　科　目　名　称 数　　量 単 位 金 　　　　　額 備　　　　考

釜石市



建築改修工事　細目別内訳 18

枠組本足場      建地幅900　期間5か月　安全手すり 別紙 00-0001
共　運搬費共                    1   

式
養生ｼｰﾄ張り     防炎1類　運搬費共               別紙 00-0002

1   
式

内部仕上足場    脚立足場                        別紙 00-0003
階高4.0M以下　　運搬費共        1   

式
内部階段仕上足場 別紙 00-0004

1   
式

養生(外壁改修)  
4,603.

㎡
養生(内部改修)  複合改修                        

209.
㎡

整理清掃後片付け
(外壁改修)      4,603.

㎡
整理清掃後片付け 複合改修                        
(内部改修)      209.

㎡
計

建築改修工事 直接仮設 直接仮設

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考

釜石市



建築改修工事　細目別内訳 19

床・天井養生    t=0.15 2重                      
52.

㎡
壁・天井養生    t=0.1                           

58.
㎡

荷揚げ費        クレーン                        
1   

式
清掃・片付け    

52.
㎡

仮設材運搬      
1   

式
計

建築改修工事 煙突アスベスト撤去工事 仮設工事

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考

釜石市



建築改修工事　細目別内訳 20

エアシャワー損料
4.

日
負圧除塵装置損料

4.
日

真空掃除機損料  
4.

日
エアーレスガンユ
ニット          4.

日
設備機器運搬費  

1   
式

機器設置・撤去  
1   

式
保護具類        

112.
組

マスクフィルター
112.

組
機器フィルター  

8.
組

計

建築改修工事 煙突アスベスト撤去工事 安全衛生設備機器

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考

釜石市



建築改修工事　細目別内訳 21

粉塵飛散抑制剤吹 600φ26.5m                      
付              26.5

ｍ
高圧剥離除去処理 超高圧除去                      

26.5
ｍ

粉塵飛散防止剤吹 超高圧除去                      
付              26.5

ｍ
廃材密封袋詰    

8.5
ｍ3

計

建築改修工事 煙突アスベスト撤去工事 高圧剥離撤去

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考

釜石市



建築改修工事　細目別内訳 22

廃棄物収集運搬  
2.

台
廃棄物最終処分費 養生材含む                      

8.5
ｍ3

計

建築改修工事 煙突アスベスト撤去工事 石綿廃棄処分費

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考

釜石市



建築改修工事　細目別内訳 23

石綿粉塵測定費  
16.

か所
報告書作成費    

1   
式

計

建築改修工事 煙突アスベスト撤去工事 石綿粉塵測定費

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考

釜石市



建築改修工事　細目別内訳 24

石綿作業主任者  
10.

人日
計

建築改修工事 煙突アスベスト撤去工事 石綿作業主任者

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考

釜石市



建築改修工事　細目別内訳 25

屋上煙突陣笠撤去 鋼製蓋新設共                    
1.

か所
計

建築改修工事 煙突アスベスト撤去工事 陣笠撤去

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考

釜石市



建築改修工事　細目別内訳 26

笠木仮撤去・復旧
128.

ｍ
高圧水洗浄      清掃共                          

628.
㎡

配管台ブロック取 150*100*H100                    
外し移動        23.

個
配管台ブロック取 240*230*H240                    
外し移動        19.

個
立上り端末金物撤 シーリング共                    
去(架台アゴ下)  63.7

ｍ
設備架台　ケレン 1220*1110　8カ所                
・下地調整      1310*870　6カ所                 14.

か所
既存改修ドレイン 端末処理含む                    
撤去            9.

か所
既存防水層補修  亀裂部・欠損部等(ウレタン増塗り 

・シーリング等)                 20.
か所

改修ドレイン取付 縦ドレイン 100φ　6 箇所        
(周囲ウレタン防 横ドレイン 100φ　3 箇所        9.
水補強共)       か所
塩ビシート防水  
機械固定 t=l. 5m 607.
m(平場)         ㎡
塩ビシート防水機 入隅ハンチ部鋼板 2 列取付       
械固定 t=l. 5mm( 123.
立上り・天端)   ㎡
脱気筒取付      ステンレス製                    

10.
か所

ウレタン塗膜防水
(アンテナ架台)  3.

か所
ウレタン塗膜防水 密着 t = 2mm 程度               
設備架台 1220mm* 8.
1110mm          か所
ウレタン塗膜防水 密着 t = 2mm 程度               
設備架台 1310mm* 6.
870mm           か所

建築改修工事 屋根及び防水 屋上

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考

釜石市



建築改修工事　細目別内訳 27

端末金物取付    シーリング(SM-2)共              
63.7

ｍ
配管台プロック復
旧(サンドシート 42.
敷込共)         か所

計

建築改修工事 屋根及び防水 屋上

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考

釜石市



建築改修工事　細目別内訳 28

笠木仮撤去・復旧
22.4

か所
高圧水洗浄      清掃共                          

64.4
㎡

立上り端末金物撤 シーリング共                    
去(笠木下部・水 33.3
切り金物下部)   ｍ
外調機仮移動(浮 
かせ・復旧)     2.

台
既存改修ドレイン 端末処理含む                    
撤去            2.

か所
既存防水層補修  (亀裂・欠損部等)                

(ウレタン増塗り・シーリング等)  6.
か所

改修ドレイン新規
取付(周囲ウレタ 2.
ン防水補強共)   か所
超速硬化ウレタン t=2mm                           
吹付け防水(平場) 64.4

㎡
超速硬化ウレタン t=2mm                           
吹付け防水(立上 20.3
り・天端)       ㎡
水切金物上部シー SM-2                            
リング打替え20* 11.4
10              ｍ
脱気筒取付      ステンレス製                    

1.
か所

計

建築改修工事 屋根及び防水 4階南屋根

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考

釜石市



建築改修工事　細目別内訳 29

笠木仮撤去・復旧
38.5

ｍ
高圧水洗浄      清掃共                          

135.
㎡

既存脱気筒撤去  撤去部補修共                    
2.

か所
立上り端末金物撤 シーリング共                    
去(架台アゴ下)  12.4

ｍ
立上り周囲端末金 シーリング共                    
物撤去          55.8

ｍ
外調機仮移設(浮 
かせ・復旧)     3.

台
既存改修ドレイン 端末処理含む                    
撤去            2.

か所
既存防水層補修  (亀裂・欠損部等)                

8.
か所

改修ドレイン新規
取付(周囲ウレタ 2.
ン防水補強共)   か所
超速硬化ウレタン t=2㎜                           
吹付け防水(平場) 134.

㎡
超速硬化ウレタン t=2㎜                           
吹付け防水(立上 42.8
・天端)         ㎡
端末金物取付(架 シーリング共                    
台アゴ下)       12.4

ｍ
脱気筒取付      ステンレス製                    

2.
台

水切金物上部シー SM-2                            
リング打替え    撤去・再充填                    16.3

ｍ
ウレタン塗膜防水 密着t=2mm                       
設備架台 380*380 4.

か所

建築改修工事 屋根及び防水 4階北屋根

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考

釜石市



建築改修工事　細目別内訳 30

ウレタン塗膜防水 密着t=2mm                       
設備架台 430*430 4.

か所
ウレタン塗膜防水 密着t=2mm                       
設備架台 660*136 1.
0               か所

計

建築改修工事 屋根及び防水 4階北屋根

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考

釜石市



建築改修工事　細目別内訳 31

笠木仮撤去・復旧
14.5

ｍ
高圧水洗浄      清掃共                          

35.8
㎡

既存ドレイン撤去
(周囲下地処理共) 1.

か所
既存防水層補修( 切開後炙り戻し・下地調整        
浮部・欠損部)   1   

式
水切り金物上部シ 撤去・再充填                    
 ー リング      16.6

ｍ
改修ドレイン取付 (周囲補強共)                    

1.
か所

脱気筒取付      ステンレス製                    
1.

か所
改質アスファルト カバー工法                      
系塗膜防水(平場) 35.8

㎡
改質アスファルト カバー工法                      
系塗膜防水(立上 22.2
り・天端)       ㎡

計

建築改修工事 屋根及び防水 4階東屋根

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考

釜石市



建築改修工事　細目別内訳 32

笠木仮撤去・復旧
12.8

ｍ
高圧水洗浄      

34.8
㎡

既存ドレイン撤去
(周囲下地処理共) 1.

か所
水切り金物上部シ 撤去・再充填                    
 ーリング       18.4

ｍ
改修ドレイン取付 (周囲補強共)                    

1.
か所

脱気筒取付け    ステンレス製                    
1.

か所
改質アスファルト
系塗膜防水(平場) 34.8

㎡
改質アスファルト
系塗膜防水(立上 20.1
り・天端)       ㎡

計

建築改修工事 屋根及び防水 2階東屋根

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考

釜石市



建築改修工事　細目別内訳 33

亀裂補修        Uカット+シーリング充填          
226.

ｍ
下地調整(平場・ 下地処理・下地調整              
立上り天端)     478.

㎡
超速硬化ウレタン 密着 t=2mm                      
吹付け防水(平場) 392.

㎡
超速硬化ウレタン 密着 t=2mm                      
吹付け防水(立上 85.8
り・天端)       ㎡
シーリング撤去・ SM-2                            
打替え(立上り   300.
端部目地部)     ｍ

計

建築改修工事 屋根及び防水 ベランダ

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考

釜石市



建築改修工事　細目別内訳 34

下地調整        ケレン・下地調整                
平場・立上り    2.2

㎡
ウレタン塗膜防水 密着工法 t=2mm 程度             

2.2
㎡

計

建築改修工事 屋根及び防水 屋上出入口土間

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考

釜石市
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笠木仮撤去・復旧
18.8

ｍ
既存ドレイン撤去 周囲下地調整共                  

1.
か所

高圧水洗浄      床面・立上り                    
42.5

㎡
改修ドレイン取付 鉛製100φ                       

1.
か所

ウレタン塗膜防水 密着t=2mm程度                   
42.5

㎡
計

建築改修工事 屋根及び防水 塔屋

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考

釜石市
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シーリング撤去  集積共                          
1,788.

ｍ
ｼｰﾘﾝｸﾞ          一般部 変成ｼﾘｺｰﾝ系(MS-2)        

20×10                          1,788.
ｍ

計

建築改修工事 屋根及び防水 外部全般

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考

釜石市



建築改修工事　細目別内訳 37

ALC板部分撤去   カッター入れ　補修共            
1   

式
外壁高圧洗浄    清掃共                          

4,672.
㎡

外壁等施工範囲調
査              4,672.

㎡
RC部            

亀裂補修(東面)  低圧エポキシ樹脂注入工法        
77.8

ｍ
亀裂補修(西面)  低圧エポキシ樹脂注入工法        

4.9
ｍ

亀裂補修(北面)  低圧エポキシ樹脂注入工法        
4.3

ｍ
亀裂補修(南面)  低圧エポキシ樹脂注入工法        

38.3
ｍ

亀裂補修共用廊下 低圧エポキシ樹脂注入工法        
(4~8階)         116.

ｍ
階段室          低圧エポキシ樹脂注入工法        
(開放廊下天井)  22.5

ｍ
階段室          低圧エポキシ樹脂注入工法        
(住居専用階段)  79.5

ｍ
階段室          低圧エポキシ樹脂注入工法        
(事務所用階段)  20.

ｍ
浮部補修        アンカーピンニング注入工法      
北側階段手摺天端 2.

㎡
欠損部補修      エポキシ樹脂充填工法100*300程度 
外壁面          3.

か所
欠損部補修      ボンドTS-RMグラウト工法樹脂注入 
東面共用廊下目隠 高流動エポキシ樹脂モルタル注入同 121.
しﾊﾟﾈﾙ支柱部    等                              か所

建築改修工事 外部改修 外部補修

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考

釜石市
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欠損部補修      ポリマーセメント系モルタル充填工
東面共用廊下目隠 法同等200*150程度               121.
しﾊﾟﾈﾙ支柱部    か所
欠損部補修      ボンドTS-RMグラウト工法樹脂注入 
西面手摺支柱中央 高流動エポキシ樹脂モルタル注入同 37.

等                              か所
欠損部補修      ポリマーセメント系モルタル充填工
西面手摺支柱中央 法200*150程度                   37.

か所
欠損部補修      ポリマーセメント系モルタル充填工
西面手摺袖部    法200*150程度                   133.

か所
爆裂部補修      エポキシ樹脂充填工法            

100*100程度                     20.
か所

爆裂部補修      エポキシ樹脂充填工法            
100*300程度                     6.

か所
左官補修        ポリマーセメント系モルタル厚付け
(南面外壁全面)  t10~15mm                        112.

㎡
タイル部        

タイル部分張替( タイル巾100㎜*H60mm             
亀裂部)         22.9

㎡
タイル部躯体亀裂 低圧エポキシ樹脂注入工法        
補修            222.

ｍ
タイル浮部補修  アンカーピンニング注入工法      

14.1
㎡

計

建築改修工事 外部改修 外部補修

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考

釜石市
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外壁等          

可とう型改修塗材 シリコントップ                  
E               3,859.

㎡

天井            

外装薄塗材 E    砂壁状 吹付け                   
(ｱｸﾘﾙﾘｼﾝ)       下塗り1(0)回･主材塗2回          813.
(基準単価)      ㎡

その他          

基礎廻りモルタル
補修            1   

式

1階軒天         
金属天井改修    

撤去・仕上足場  
1   

式
グリルシャッター SUS                             
撤去            8.

か所
オーニング撤去  

1.
か所

天井鋼製スパンド LGS下地共                       
レル撤去        48.2

㎡
天井下地撤去    集積共                          

23.4
㎡

建築改修工事 外部改修 外部改修

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考

釜石市
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軽量鉄骨天井下地 25形(屋外) ふところ1.0ｍ未満    
下地張りなし @225 ｲﾝｻｰﾄ別途     71.7

㎡
鋼板スパンドレル ｔ0.5                           

71.7
㎡

計

建築改修工事 外部改修 外部改修

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考

釜石市
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鉄部全般        
鉄骨階段・点検用
階段・雨どい等  
下地調整        鉄鋼面                          
改修仕様        RB種(塗替え面)                  691.

㎡
錆止め塗料塗り  鉄鋼面(屋内外)                  
改修仕様        工程B種                         

塗料A種(鉛･ｸﾛﾑﾌﾘｰ1種)           
現場1回塗り 下地別途(新規面)    

691.
㎡

耐候性塗料塗り(D 鉄鋼面　2級                     
P)              691.

㎡
計

建築改修工事 外部改修 外部塗装

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考

釜石市
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開放廊下建具・盤
類              

下地調整        鉄鋼面                          
改修仕様        RB種(塗替え面)                  197.

㎡
ＳＯＰ塗り      鉄鋼面           工程B塗料1種   
改修仕様        錆止工程C種    現場2回塗り      

塗料A種(鉛･ｸﾛﾑﾌﾘｰ1種)           
RB種(塗替え面)                  

197.
㎡

計

建築改修工事 外部改修 外部塗装(開放廊下)

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考

釜石市
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撤去            

天井下地撤去    集積共                          
104.

㎡
天井合板･ﾎﾞｰﾄﾞ  一重張り 石綿含有               
撤去            集積共                          104.

㎡
新設            

軽量鉄骨天井下地 25形(屋外) ふところ1.0ｍ未満    
下地張りなし @300 ｲﾝｻｰﾄ別途     104.

㎡
天井            ﾀｲﾌﾟⅡ･無石綿､0.8FK 厚6.0 不燃  
けい酸ｶﾙｼｳﾑ板   突付け                          104.
張り(基準単価)  ㎡
外装薄塗材E     建改監

104.
㎡

天井廻縁        塩化ﾋﾞﾆﾙ製                      
167.

ｍ
計

建築改修工事 外部改修 外廊下天井

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考

釜石市
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エポキシ系塗床  防滑仕上 塗厚0.8程度            
下地調整共                      172.

㎡
計

建築改修工事 外部改修 屋外階段床

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考

釜石市
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防滑性ビニル床シ 屋外用 t2.5 FS                  
ート            311.

㎡
防水押え金物    ｱﾙﾐ製 ｼｰﾄ防水用                 

187.
ｍ

雨水排水溝・立上 塗厚1.5㎜程度                   
りウレタン塗装  80.4

㎡
計

建築改修工事 外部改修 共用廊下床

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考

釜石市
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撤去            

ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ撤去   集積共                          
25.2

㎡
ﾋﾞﾆﾙ床ﾀｲﾙ撤去   石綿含有 集積共                 

222.
㎡

階段ノンスリップ 鋼製　カッター・小斫り　集積共  
撤去            209.

ｍ
ﾋﾞﾆﾙ幅木撤去    一般     集積共                 

126.
ｍ

床              

ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ       ﾏｰﾌﾞﾙ 厚さ2.0 複層ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄFS   
多湿部 熱溶接工法 -             25.2

㎡
ﾋﾞﾆﾙ床ﾀｲﾙ       厚さ2.0 ｺﾝﾎﾟｼﾞｼｮﾝﾋﾞﾆﾙ床ﾀｲﾙKT    

多湿部 -                        222.
㎡

階段滑り止め    ｽﾃﾝﾚｽ製 ｴﾝﾄﾞ無し   幅40         
209.

ｍ
幅木            

ﾋﾞﾆﾙ幅木        高さ100                         
113.

ｍ
ささらﾋﾞﾆﾙ幅木  H=330                           
(ｿﾌﾄ幅木)       13.9
(基準単価)      ｍ
ＥＰ－Ｇ塗り    ｺﾝｸﾘｰﾄ面         工程B種(一般)  
改修仕様        下地調整RB種(塗替え面)          17.7

㎡

建築改修工事 内部改修 屋内階段・２～３階共用廊下

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考

釜石市
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壁              

ＥＰ－Ｇ塗り    ﾎﾞｰﾄﾞ面          工程B種(一般)  
改修仕様        下地調整RB種(塗替え面)          525.

㎡
ＥＰ塗り        ﾎﾞｰﾄﾞ面          工程B種(一般)  
改修仕様        下地調整RB種(塗替え面)          177.

㎡

天井・段裏(階段)

ＥＰ塗り        ﾎﾞｰﾄﾞ面          工程B種(見上)  
素地B種                         150.

㎡
計

建築改修工事 内部改修 屋内階段・２～３階共用廊下

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考

釜石市
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住居専用階段    

下地調整        鉄鋼面                          
改修仕様        RB種(塗替え面)                  3.4

㎡
ＳＯＰ塗り      鉄鋼面           工程B塗料1種   
改修仕様        錆止工程C種    現場2回塗り      

塗料A種(鉛･ｸﾛﾑﾌﾘｰ1種)           
RB種(塗替え面)                  

3.4
㎡

計

建築改修工事 内部改修 内部

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考

釜石市
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撤去            

隔壁撤去        アスベスト有　集積共            
35.

か所
隔壁            

アルミ隔て板    W850程度　H1800程度             
カラーケイカルt5 避難ステッカー 35.
共                              か所

取付費          
1   

式
計

建築改修工事 金属 外部

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考

釜石市
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とりこわし      ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ    2t積級             
発生材運搬      人力積込     -                  1.

DID区間有り 23.0㎞以下          台
とりこわし      ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ    2t積級             
発生材運搬      人力積込     -                  2.

DID区間有り 23.0㎞以下          台
とりこわし      ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ    2t積級             
発生材運搬      人力積込     -                  2.

DID区間有り 23.0㎞以下          台
とりこわし      ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ    2t積級             
発生材運搬      人力積込     -                  1.

DID区間有り  1.5㎞以下          台
とりこわし      ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ    2t積級             
発生材運搬      人力積込     -                  1.

DID区間有り 23.0㎞以下          台
計

発生材処理 発生材処理 運搬

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考

釜石市
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発生材処分      がれき類                        
中間処分                        0.3

t
発生材処分      石綿含有廃棄物                  

最終処分                        1.9
ｔ

発生材処分      金属くず                        
最終処分                        1.7

ｔ
発生材処分      廃プラスチック類                

最終処分                        0.5
ｔ

スクラップ控除  
1.3

ｔ
産業廃棄物税    最終処分                        

4.1
t

計

発生材処理 発生材処理 処分

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考

釜石市
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照明器具        直管形LED　直付                 
取外し再取付    10.

個
照明器具        LED　直付（シーリングライト）   
取外し再取付    20.

個
照明器具        LED　埋込（ダウンライト）       
取外し再取付    5.

個
照明器具        非常照明　埋込（ダウンライト）  
取外し再取付    5.

個
照明器具        誘導灯　B級                     
取外し再取付    15.

個
計

電気設備改修工事 電灯設備 電灯分岐

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考

釜石市
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スピーカー      
取外し再取付    4.

個
計

電気設備改修工事 拡声設備

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考

釜石市
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BS/CSアンテナ   足場設置中の仮設置共            
取外し再取付    7.

個
計

電気設備改修工事 テレビ共同受信設備

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考

釜石市
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スポット型感知器 光電式　3種                     
取外し再取付    5.

個
計

電気設備改修工事 火災報知設備 自動火災報知

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考

釜石市
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屋外機取外し再設 ポンプダウン、屋外機取外、移動、
置              再設置、既設管復旧、気密テスト、 9.

他一式                          組
計

空調設備工事 空気調和設備 屋外機取外再取付

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考

釜石市
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ベンドキャップ取 100φ　8階                      
外し再取付      14.

台
ベンドキャップ取 150φ　8階                      
外し再取付      14.

台
計

空調設備工事 空気調和設備 ﾍﾞﾝﾄﾞｷｬｯﾌﾟ取外再取付

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考

釜石市
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枠組本足場      建地幅900　期間5か月　安全手すり 別紙 00-0001
共　運搬費共                    1   

式
枠組本足場      建枠 900×1700    布枠500+240   
(手すり先行方式) 掛払い手間                      4,603.

22m以上 -      -                ㎡
枠組本足場      建枠 900×1700    布枠500+240   
(手すり先行方式) 供用1日賃料 修理費含む          4,603.

22m以上 -      -                ㎡
枠組本足場      建枠 900×1700    布枠500+240   
(手すり先行方式) 基本料 修理費含む               4,603.

22m以上 -      -                ㎡
仮設材運搬      建枠幅900(二枚布)               
(枠組本足場)    4,603.
(手すり先行方式) ㎡
仮設材運搬      枠組本足場用(手すり先行方式)    
(安全てすり)    1   

式
計

仮設材運搬      枠組本足場用(手すり先行方式)    別紙 00-0001/00-001
(安全てすり)    1   

式
安全手すり      枠組本足場用                    
(手すり先行方式) 掛払い手間                      273.

-                               ｍ
安全手すり      枠組本足場用                    
(手すり先行方式) 供用1日賃料 修理費含む          273.

-                               ｍ
安全手すり      枠組本足場用                    
(手すり先行方式) 基本料 修理費含む               273.

-                               ｍ
仮設材運搬      枠組本足場用(手すり先行方式)    
(安全てすり)    273.

ｍ
計

建築改修工事 直接仮設 直接仮設

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考

釜石市



建築改修工事　別紙明細 59

養生ｼｰﾄ張り     防炎1類　運搬費共               別紙 00-0002
1   

式
ﾒｯｼｭｼｰﾄ張り     防炎性能 JIS A 8952 Ⅰ類        

掛払い手間               -      4,603.
-                               ㎡

ﾈｯﾄ状養生ｼｰﾄ張り 防炎Ⅰ類                        
供用1日賃料 修理費含む   -      4,603.
-                               ㎡

仮設材運搬      
(ｼｰﾄ･ﾈｯﾄ類)     4,603.

㎡
計

内部仕上足場    脚立足場                        別紙 00-0003
階高4.0M以下　　運搬費共        1   

式
内部仕上足場    掛払い手間                      

脚立足場                        792.
階高4.0m以下           -        ㎡

内部仕上足場    供用1日賃料 修理費含む          
脚立足場                        792.
階高4.0m以下           -        ㎡

仮設材運搬      8階建                           
(内部仕上足場   792.
脚立足場)       ㎡

計

建築改修工事 直接仮設 直接仮設

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考

釜石市



建築改修工事　別紙明細 60

内部階段仕上足場 別紙 00-0004
1   

式
内部階段仕上足場 掛払い手間                      

266.
㎡

内部階段仕上足場 供用1日賃料 修理費含む          
266.

㎡
内部階段仕上足場 基本料 修理費含む               

266.
㎡

仮設材運搬      
(内部階段       266.
仕上足場)       ㎡

計

建築改修工事 直接仮設 直接仮設

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考

釜石市



61
名　　　　　称 工期 直接工事費 率 増減率 共通仮設費率 補正係数 補正係数 共通仮設費

① ② ③ ④＝②＋③ ⑤ ⑥ ⑦＝①×④×⑤×⑥

建築工事
  改修工事
    監理事務所を設けない 8.0

小計
(率対象)

建築工事
  処分費

建築工事
  改修工事 共通仮設費(積上げ)

小計
(率対象外)

合計

電気設備工事
  改修工事

2.0
小計

(率対象)

合計

機械設備工事
  改修工事

2.0
小計

(率対象)

合計

総計

共通仮設費 [公共建築工事共通費積算基準(令和7年改定)]

釜石市



62
名　　　　　称 純工事費 率 増減率 現場管理費率 補正係数 補正係数 現場管理費

① ② ③ ④＝②＋③ ⑤ ⑥ ⑦＝①×④×⑤×⑥

建築工事
  改修工事
    監理事務所を設けない

小計
(率対象)

建築工事
  処分費

小計
(率対象外)

合計

電気設備工事
  改修工事

小計
(率対象)

合計

機械設備工事
  改修工事

小計
(率対象)

合計

総計

現場管理費 [公共建築工事共通費積算基準(令和7年改定)]

釜石市



63
名　　　　　称 工事原価 率 増減率 一般管理費等率 前払金支出割合 一般管理費等 工事価格

① ② ③ ④＝②＋③ 補正係数⑤ ⑥＝①×④×⑤ ⑦＝①＋⑥

建築工事
  改修工事
    監理事務所を設けない
建築工事
  処分費

小計
(率対象)

電気設備工事
  改修工事

小計
(率対象)

機械設備工事
  改修工事

小計
(率対象)

合計
(率対象)

主たる工事：建築工事
契約保証費

端数調整

総計

一般管理費等 [公共建築工事共通費積算基準(令和7年改定)]

釜石市



共通仮設費(積上)　明細 64

ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ      25t吊り      ｵﾍﾟﾚｰﾀ付き 賃料    
(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型) 標準                            30.

日
交通誘導警備員A 

60.
人

交通誘導警備員B 
120.

人
計

摘　　　　　要名　　　称 数　　量 備　　　　考単 位 金 　　　額単　　価

釜石市



65

釜石市

単 位

Ⅱ　共通費                金

(工事内訳書)

1 式

数　　量

建築改修工事 8カ月

名　　　　　　　　称

式

計

　円也

機械設備改修工事 2カ月

月4週8休

備　　　考金　　　　　額

電気設備改修工事 2カ月

式

３　一般管理費

１　共通仮設費 1

２　現場管理費 1


