
1

　着工　令和　　年　　月　　日

　完成　令和　　年　　月　　日

工
　
事
　
の
　
大
　
要

木造平屋建て 延床面積288.17㎡
起
　
工
　
の
　
理
　
由

　消防屯所の老朽化、用地の確保及び造成工事の完了に伴い、

建築工事 一式 近隣地区消防屯所と統合し、新築移転整備を行うもの。

うち消費税額
及び地方消費税額 金 円也

工事場所 岩手県釜石市橋野町第３８地割３４番１

適 用 単 価 年 月 ： 令和７年４月版（新営　月４週８休以上）

設計額（税抜き） 金 円也

主幹 係長 設計・積算 検算

釜　石　市

工　事　設　計　書

工事名 橋野地区消防屯所建設（建築主体）工事

係長課長

設計額（税込み） 金 円也
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釜   石   市

計

Ⅱ　共通費 1 式

備　　　考

Ⅰ　直接工事費 1 式

金   　円也

名　　　　　　　　称 数　　量 単 位 金　　　　　額
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釜   石   市

計

備　　　考

建築工事 1 式

Ⅰ　直接工事費　　　　          金 　円也

名　　　　　　　　称 数　　量 単 位 金　　　　　額



建築工事　種目別内訳 4

建築工事　新築工事
1   

式
計

名　　　　　　　　　　　　称 数　　量 金 　　　　　額 備　　　　考単 位

釜石市



建築工事　科目別内訳 5

直接仮設        
1   

式
深層混合処理地業

1   
式

土工            
1   

式
地業            

1   
式

鉄筋            
1   

式
ｺﾝｸﾘｰﾄ          

1   
式

型枠            
1   

式
防水            

1   
式

木工            
1   

式
屋根及びとい    

1   
式

金属            
1   

式
左官            

1   
式

建具            
1   

式
塗装            

1   
式

内外装          
1   

式

建築工事　新築工事

名　　　　　　　　　　　　称 数　　量 単 位 金 　　　　　額 備　　　　考

釜石市



建築工事　科目別内訳 6

ﾕﾆｯﾄ及びその他  
1   

式
ホース乾燥塔設置工事

1   
式

構内舗装        
1   

式
計

建築工事　新築工事

名　　　　　　　　　　　　称 数　　量 単 位 金 　　　　　額 備　　　　考

釜石市



建築工事　中科目別内訳 7

直接仮設        直接仮設        
1   

式
計

深層混合処理地業
1   

式
計

土工            土工            
1   

式
計

地業            地業            
1   

式
計

鉄筋            躯体            
1   

式
計

ｺﾝｸﾘｰﾄ          躯体            
1   

式
計

型枠            躯体            
1   

式
計

防水            外部            
1   

式

建築工事　新築工事

科　目　名　称 中　科　目　名　称 数　　量 単 位 金 　　　　　額 備　　　　考

釜石市



建築工事　中科目別内訳 8

防水            内部            
1   

式
計

木工            構造材          
1   

式
木工            造作材          

1   
式

木工            その他          
1   

式
計

屋根及びとい    外部            
1   

式
計

金属            外部            
1   

式
金属            内部            

1   
式

計

左官            外部            
1   

式
左官            内部            

1   
式

計

建具            ｱﾙﾐﾆｳﾑ製建具    
1   

式

建築工事　新築工事

科　目　名　称 中　科　目　名　称 数　　量 単 位 金 　　　　　額 備　　　　考

釜石市



建築工事　中科目別内訳 9

建具            シャッター建具  
1   

式
建具            木製建具        

1   
式

計

塗装            外部            
1   

式
塗装            内部            

1   
式

計

内外装          外部            
1   

式
内外装          内部            

1   
式

内外装          断熱材          
1   

式
計

ﾕﾆｯﾄ及びその他  造作家具        
1   

式
計

ホース乾燥塔設置工事
1   

式
計

構内舗装        構内舗装        
1   

式

建築工事　新築工事

科　目　名　称 中　科　目　名　称 数　　量 単 位 金 　　　　　額 備　　　　考

釜石市



建築工事　中科目別内訳 10

計

建築工事　新築工事

科　目　名　称 中　科　目　名　称 数　　量 単 位 金 　　　　　額 備　　　　考

釜石市



建築工事　細目別内訳 11

遣方            別紙 00-0001
1   

式
墨出し          別紙 00-0002

1   
式

養生            別紙 00-0003
1   

式
整理清掃        別紙 00-0004
後片付け        1   

式
外部足場        別紙 00-0005

1   
式

安全手すり      別紙 00-0006
1   

式
災害防止        別紙 00-0007

1   
式

内部足場        別紙 00-0008
1   

式
計

建築工事　新築工事 直接仮設 直接仮設

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考

釜石市



建築工事　細目別内訳 12

1.建物下、建物前 （造成盛土地業）                

建物下廻り      切込砕石　ｔ＝250               
85.5 

ｍ3
建物前廻り      切込砕石　ｔ＝300               

133   
ｍ3

2.一般調査業務  

直接調査費      機械ボーリング鉛直方向φ66㎜    
20   

ｍ
標準貫入試験                    

20   
回

報告書作成　資料整理まとめ      
1   

式
間接調査費      運搬費3ｔ車　資機材運搬         

2   
台

仮設費　平坦地                  
2   

か所
準備費　給水費ポンプ運転        

2   
か所

3.深層混合処理地
業              

材料費          セメント系固化材                
六価クロム対応品（300ｋｇ/ｍ2） 37   

ｔ
労務費          

5   
日

消耗費、        
削孔消耗費      457   

ｍ
消耗費、        
注入消耗費      35   

ｍ3

建築工事　新築工事 深層混合処理地業

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考

釜石市



建築工事　細目別内訳 13

動力費          
5   

日
機械器具損料本体

5   
日

機械器具損料    
プラント        5   

日
2.間接工事費    

機械運搬費      
1   

往復
機械組立、解体費

1   
式

他費用技術管理費
1   

式
3.試験費        

室内配合試験費  
1   

試料
頭部コア試験費  

2   
か所

深度コア試験費  
2   

か所
計

建築工事　新築工事 深層混合処理地業

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考

釜石市



建築工事　細目別内訳 14

根切り          小規模土工                      
-                               31.2 

ｍ3
積込み          小規模土工 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m3         

31.2 
ｍ3

建設発生土運搬  ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ    4t積級             
ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m3 土砂 DID区間無し   21.9 
 4.0㎞以下                      ｍ3

埋戻し(B種)     小規模土工 発生土               
9.3 

ｍ3
床付け          総掘り                          

352   
㎡

土工機械運搬    別紙 00-0009
1   

式
土工機械運転    排出ｶﾞｽ対策型 油圧式 ｸﾛｰﾗ型     
(ﾊﾞｯｸﾎｳ)        0.45m3                          2   

（土砂置場整地）                運転日
計

建築工事　新築工事 土工 土工

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考

釜石市



建築工事　細目別内訳 15

砂利地業        再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ                     
52.8 

ｍ3
砂敷き          ｸｯｼｮﾝ用                         

10.6 
ｍ3

釜石管内        釜石 JIS A5308 呼び強度　18 S15 
生ｺﾝｸﾘｰﾄ        粗骨材25 -                      16.6 

-                               ｍ3
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間  別紙 00-0010

1   
式

床下防湿層敷き  ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾌｨﾙﾑ 厚0.15              
352   

㎡
計

建築工事　新築工事 地業 地業

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考

釜石市



建築工事　細目別内訳 16

鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ用    JIS G3112 SD295  D10            
異形棒鋼        1.33

ｔ
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ用    JIS G3112 SD295  D13            
異形棒鋼        4.64

ｔ
鉄筋加工組立    別紙 00-0011

1   
式

鉄筋運搬費      4ｔ車  30㎞程度                 別紙 00-0012
1   

式
ｽｸﾗｯﾌﾟ控除      別紙 00-0013

1   
式

計

建築工事　新築工事 鉄筋 躯体

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考

釜石市



建築工事　細目別内訳 17

釜石管内        釜石 JIS A5308 呼び強度　21 S15 
生ｺﾝｸﾘｰﾄ        粗骨材25 -                      69.2 

-                               ｍ3
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間  圧送基本料金　共                別紙 00-0014

1   
式

計

建築工事　新築工事 ｺﾝｸﾘｰﾄ 躯体

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考

釜石市



建築工事　細目別内訳 18

型枠            普通合板型枠                    
-                  基礎部       107   
-                               ㎡

型枠運搬費      4ｔ車  30㎞程度 往復            別紙 00-0015
1   

式
打放し面補修    B 種 ｺｰﾝ処理   部分目違いばらい 

51.7 
㎡

計

建築工事　新築工事 型枠 躯体

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考

釜石市



建築工事　細目別内訳 19

ｼｰﾘﾝｸﾞ          一般部 変成ｼﾘｺｰﾝ系(MS-2)        
15×10                          68.1 
金物まわり                      ｍ

ｼｰﾘﾝｸﾞ          一般部 変成ｼﾘｺｰﾝ系(MS-2)        
15×10                          196   
ｻｯｼまわり                       ｍ

計

建築工事　新築工事 防水 外部

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考

釜石市



建築工事　細目別内訳 20

ｼｰﾘﾝｸﾞ          一般部 ｼﾘｺｰﾝ系(SR-2)            
10×10                          6.6 

ｍ
計

建築工事　新築工事 防水 内部

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考

釜石市



建築工事　細目別内訳 21

■材料費        

正角材          米つが　防腐土台　120角         
KD材                            2.3 

ｍ3
正角材          杉　KD材　特1等　120角          

5.7 
ｍ3

正角材          米松　KD材　特1等               
母屋、小屋束等                  9.81

ｍ3
平角材          から松集成材　梁                

6.46
ｍ3

平角材          米松　KD材　特1等               
梁                              2.18

ｍ3
平割材          杉　　KD材、特一等              

間柱、根太                      5.15
ｍ3

平割材          米松　KD材　特1等               
筋かい                          0.26

ｍ3
平割材          杉　　KD材　特一等              

垂木まぐさ等                    6.92
ｍ3

板材            杉　　　　　特一等              
破風、鼻隠、唐草、胴縁          3.52

ｍ3
くぎ・金物      別紙 00-0016

1   
式

■施工費        

構造材施工手間  別紙 00-0017
1   

式
防腐･防蟻処理   別紙 00-0018

1   
式

計

建築工事　新築工事 木工 構造材

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考

釜石市



建築工事　細目別内訳 22

■材料費        

正割材          杉　　上小材                    
造作材　天井廻縁、畳寄等        0.26

ｍ3
板材            松集成材                        

造作材　壁天井見切縁            1.46
ｍ3

くぎ・金物      別紙 00-0019
1   

式
■施工費        

造作材施工手間  別紙 00-0020
1   

式
計

建築工事　新築工事 木工 造作材

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考

釜石市



建築工事　細目別内訳 23

野地板          構造用合板（特類）　厚12        
施工手間共                      372   

㎡
床板            構造用合板（本実）　厚28        

施工手間共                      102   
㎡

壁板内部        構造用合板（本実）　厚12        
施工手間共                      3.7 

㎡
壁板外部        構造用合板（本実）　厚9         

施工手間共                      263   
㎡

計

建築工事　新築工事 木工 その他

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考

釜石市



建築工事　細目別内訳 24

立平葺き        ｶﾗｰｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ鋼板 定尺            
厚さ0.4                         372   

㎡
屋根下ぶき      ｱｽﾌｧﾙﾄﾙｰﾌｨﾝｸﾞ 940               

372   
㎡

破風            ｶﾗｰｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ鋼板　厚0.4          
糸350　曲げ加工                 32   

ｍ
鼻隠            ｶﾗｰｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ鋼板　厚0.4          

糸350　曲げ加工                 70.4 
ｍ

水上納め        ｶﾗｰｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ鋼板　厚0.4          
糸300　曲げ加工                 14.4 

ｍ
下り壁納め      ｶﾗｰｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ鋼板　厚0.4          

糸250　曲げ加工                 28.1 
ｍ

唐草            ｶﾗｰｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ鋼板　厚0.4          
曲げ加工                        102   

ｍ
雪止め金物      富士型                          

114   
か所

軒樋            ナショナルファインスケアNF1型   
　　　　　　　　　　同等品      42.4 

ｍ
竪樋            瞬水S15　同等品                 

26.9 
ｍ

集水器          瞬水S15　同等品                 
7   

か所
竪樋ｴﾙﾎﾞ        瞬水S15　同等品                 

21   
か所

計

建築工事　新築工事 屋根及びとい 外部

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考

釜石市



建築工事　細目別内訳 25

ｽﾃﾝﾚｽ製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 側溝用（枠付） 15㎜ﾋﾟｯﾁ 平型    
溝ふた          T-2    ﾎﾞﾙﾄ固定無 溝幅400       2   

ｍ
計

建築工事　新築工事 金属 外部

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考

釜石市



建築工事　細目別内訳 26

■床            

鋼製束フクビ同等
177   

本
■天井          

軽量鉄骨天井下地 19形(屋内) ふところ1.5ｍ未満    
下地張りなし @300 ｲﾝｻｰﾄ別途     158   

㎡
軽量鉄骨天井下地 19形(屋内) ふところ1.5ｍ未満    

下地張りあり @360 ｲﾝｻｰﾄ別途     113   
㎡

床点検口        屋内用   一般型充填用 ｱﾙﾐ製枠   
ｱﾙﾐ目地   鍵無  450角           1   

か所
天井点検口      一般ﾀｲﾌﾟ ｱﾙﾐ製 内外枠共額縁     

450角                           2   
か所

軽量鉄骨天井    19形(屋内)  450× 450㎜程度     別紙 00-0021
開口部補強      ﾎﾞｰﾄﾞ等切込み共                 1   

式
■その他        

ﾋﾟｸﾁｬｰﾚｰﾙ       
28.8 

ｍ
計

建築工事　新築工事 金属 内部

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考

釜石市



建築工事　細目別内訳 27

基礎天端        W150 t=20                       
ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し    132   

ｍ
壁ﾓﾙﾀﾙ塗り      金ごて                          

外壁                    厚25    27.1 
㎡

床ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し  金ごて 直均し仕上げ             
仕上げ          14.3 

㎡
排水溝防水ﾓﾙﾀﾙ  厚さ20                          

0.8 
㎡

建具周囲防水    外部建具                        
ﾓﾙﾀﾙ充填        16.8 

ｍ
計

建築工事　新築工事 左官 外部

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考

釜石市



建築工事　細目別内訳 28

建具周囲        内部建具                        
ﾓﾙﾀﾙ充填        24.2 
(基準単価)      ｍ
床ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し  金ごて 直均し仕上げ             
仕上げ          237   

㎡
床ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し  金ごて 薄張物下地               
仕上げ          35.2 

㎡
幅木ﾓﾙﾀﾙ塗り    金ごて 出幅木         高さ300   

4.7 
ｍ

計

建築工事　新築工事 左官 内部

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考

釜石市
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AD-1            
5   

か所
AD-2            

1   
か所

AD-3            
3   

か所
AD-3A           

2   
か所

AD-4            
2   

か所
AD-5            

1   
か所

AW-1            
5   

か所
AW-2            

1   
か所

AW-3            
2   

か所
AW-4            

1   
か所

AW-5            
3   

か所
AW-6            

2   
か所

G-1             小屋裏ｶﾞﾗﾘ                      
W280×H800                      2   
ﾌｸﾋﾞ:ﾉｰﾌﾞﾙ4型同等品             か所

計

建築工事　新築工事 建具 ｱﾙﾐﾆｳﾑ製建具

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考

釜石市
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SS-1            手動軽量シャッター              
W3000×H3000　3方枠付           3   
材工共　組立搬入、取付調整共    か所

計

建築工事　新築工事 建具 シャッター建具

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考

釜石市
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WD-1            化粧MDF枠共                     
1   

か所
WD-2            化粧MDF枠共                     

1   
か所

WD-3            化粧MDF枠共                     
1   

か所
WD-4A           化粧MDF枠共                     

1   
か所

WD-4B           化粧MDF枠共                     
1   

か所
TB-1            

1   
か所

計

建築工事　新築工事 建具 木製建具

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考

釜石市
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■天井          

ＥＰ塗り        けい酸ｶﾙｼｳﾑ板面  工程B種(見上)  
素地B種                         29   

㎡
計

建築工事　新築工事 塗装 外部

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考

釜石市
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■巾木          

ＳＯＰ塗り      木部           工程B種(屋内)    
(糸幅300㎜以下) 素地A種                         145   

ｍ
■壁            

ＥＰ－Ｇ塗り    けい酸ｶﾙｼｳﾑ板面  工程B種(一般)  
素地B種                         225   

㎡
ＣＬ塗り        木部             工程B種        
(糸幅300㎜以下) 素地B種                         241   
(H31年仕様)     ｍ
■天井          

ＳＯＰ塗り      木部           工程B種 塗料1種  
素地A種(屋内)                   0.8 

㎡
計

建築工事　新築工事 塗装 内部

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考

釜石市
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透湿防水ｼｰﾄ下張 ﾀｲﾍﾞｯｸｼｰﾄ同等品                 
263   

㎡
外壁            t=16　横張                      
窯業系ｻｲﾃﾞｨﾝｸﾞ  塗装品　役物共                  228   

㎡
外壁            コーナー役物                    
窯業系ｻｲﾃﾞｨﾝｸﾞ  22.8 

ｍ
通気土台水切金物 ｶﾗｰｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ鋼板 既製品          

68.1 
ｍ

軒天井          t=16　縦張                      
金属系断熱ｻｲﾃﾞｨﾝ ｶﾞﾙｽﾊﾟﾝﾘﾌﾞ同等品                35.7 
ｸﾞ              ㎡
軒天井          
金属系断熱ｻｲﾃﾞｨﾝ 2.5 
ｸﾞ出隅役物      ｍ
天井            ﾀｲﾌﾟ2(ﾉﾝｱｽ)0.8FK 厚 6           
有孔ｹｲ酸ｶﾙｼｳﾑ板 突付け                          9.4 

㎡
天井　けい酸    張り手間         -              
ｶﾙｼｳﾑ板張り     突付け                          19.6 

㎡
下り壁見切縁    ｱﾙﾐ製                           

57.6 
ｍ

天井廻縁        塩化ﾋﾞﾆﾙ製                      
56.1 

ｍ
計

建築工事　新築工事 内外装 外部

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考

釜石市
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■床            

区画線工        溶融式  実線 150W * 1.5t        
材工共                          33   

ｍ
ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ       ﾏｰﾌﾞﾙ 厚さ2.0 複層ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄFS   

一般床 熱溶接工法 -             10.4 
㎡

ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ       ﾏｰﾌﾞﾙ 厚さ2.5 複層ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄFS   
多湿部 熱溶接工法 -             24.8 

㎡
天然木化粧複合  B種下張必要 厚12   なら         
ﾌﾛｰﾘﾝｸﾞﾎﾞｰﾄﾞ張り 3.7 

㎡
畳敷き          標仕C種  畳表C2 柄へり  Ht      

畳床PS-C20 JIS A 5901 一畳      62   
施工規模30枚以下程度            枚

■幅木          

巾木            t=2.0                           
ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ巻     4.2 
上げ            ㎡
巾木            t=2.5                           
防滑ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ巻 4.2 
上げ            ㎡
■壁            

壁              厚12.5   不燃                   
せっこうﾎﾞｰﾄﾞ   鋼製､木､ﾎﾞｰﾄﾞ下地 継目処理      237   
張り(GB-R)      -             -                 ㎡
壁              厚 9.5   準不燃                 
せっこうﾎﾞｰﾄﾞ   鋼製､木､ﾎﾞｰﾄﾞ下地 下地張り      225   
張り(GB-R)      -             -                 ㎡
壁　ｼｰｼﾞﾝｸﾞ     厚12.5   不燃                   
せっこうﾎﾞｰﾄﾞ   鋼製､木､ﾎﾞｰﾄﾞ下地 継目処理      32.4 
張り(GB-S)      -             -                 ㎡
壁　ｼｰｼﾞﾝｸﾞ     厚 9.5   準不燃                 
せっこうﾎﾞｰﾄﾞ   鋼製､木､ﾎﾞｰﾄﾞ下地 下地張り      7.6 
張り(GB-S)      -             -                 ㎡
壁              ﾎﾞｰﾄﾞ面　素地B種                
ﾋﾞﾆﾙｸﾛｽ張り     準不燃　普及品                  237   

㎡

建築工事　新築工事 内外装 内部

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考

釜石市
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壁　けい酸      ﾀｲﾌﾟ2(ﾉﾝｱｽ)0.8FK 厚 6           
ｶﾙｼｳﾑ板張り     鋼製､木､ﾎﾞｰﾄﾞ下地 突付け        225   

-             -                 ㎡
壁　化粧けい酸  厚 6 ｼﾞｮｲﾅｰ工法                 
ｶﾙｼｳﾑ板張り     11.3 

㎡
壁              厚さ12.5(不燃)                  
押入ﾎﾞｰﾄﾞ張り   14.8 

㎡
■天井          

天井　化粧      厚 9.5   準不燃 ﾄﾗﾊﾞｰﾁﾝ         
せっこうﾎﾞｰﾄﾞ   突付け                          158   
張り(GB-D)      ㎡
天井            厚 9.5   準不燃 継目処理        
せっこうﾎﾞｰﾄﾞ   98.6 
張り(GB-R)      ㎡
天井　ｼｰｼﾞﾝｸﾞ   厚 9.5   準不燃 継目処理        
せっこうﾎﾞｰﾄﾞ   10.4 
張り(GB-S)      ㎡
天井            厚9.5                           
吸放湿押入石膏  3.7 
ﾎﾞｰﾄﾞ張(GB-R-Hc) ㎡
天井            ﾎﾞｰﾄﾞ面　素地B種                
ﾋﾞﾆﾙｸﾛｽ張り     準不燃　普及品                  109   

㎡
■廻縁          

天井廻縁        塩化ﾋﾞﾆﾙ製                      
196   

ｍ
計

建築工事　新築工事 内外装 内部

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考

釜石市
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■幅木          

壁              厚さ30  打込み                  
ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝﾌｫｰﾑ板   32.1 

㎡
■壁            

壁              ｸﾞﾗｽｳ-ﾙﾌｪﾙﾄ  厚さ100 24㎏/m3    
ｸﾞﾗｽｳｰﾙ断熱材   126   

㎡
■天井          

天井            ｸﾞﾗｽｳ-ﾙﾌｪﾙﾄ  厚さ100 24㎏/m3    
ｸﾞﾗｽｳｰﾙ断熱材   167   

㎡
■床            
(和室・物入)    

押出法          JIS A9521 3種 bA ｽｷﾝ層付 厚50   
ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝﾌｫｰﾑ     107   
断熱材          ㎡

計

建築工事　新築工事 内外装 断熱材

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考

釜石市
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K-1             資材置場　木棚　2,3部           
2   

か所
K-1             資材置場　木棚　本部            

1   
か所

K-2             資材置場　マトイ棚　本部        
1   

か所
K-3             車庫枕棚                        

6   
か所

K-4             無線棚                          
3   

か所
K-5             本部屯所　神棚                  

1   
か所

K-6             キッチンセット　2,3部土間       
2   

か所
上りカマチ120角 L=1800　松集成材                

1   
か所

上りカマチ120角 L=3600　松集成材                
3   

か所
1.行事用ホワイト W800×H900　2,3部土間           
　　　　　ボード 2   

か所
2.壁掛け        2,3部和室　杉田エースPFW4510同等
　　TVハンガー  2   

か所
3.外部ポスト    杉田エースＬｕｃｅ同等品        

3   
か所

4.ヘルメット掛け 5人×3＝15人用　杉田エース同等品
3   

か所
5.消防団紋章    300φ畜光タイプ                 

1   
か所

6.チャネル文字  ＳＵＳ　ＨＬ　10文字            
1   

か所

建築工事　新築工事 ﾕﾆｯﾄ及びその他 造作家具

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考

釜石市
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7.シャッター化粧 シート貼り+塗装　マーク、文字   
3   

か所
8.団名看板      Ｗ300×Ｈ150　木製ペイント文字入

3   
か所

9.外部掲示板    アルミ既成品                    
1   

か所
10.ピクトサイン ｼﾝﾎﾞﾙｻｲﾝ 150角 塩ﾋﾞｼｰﾄ切文字    

ﾋﾟｸﾄｻｲﾝ                         2   
か所

外部補助金サイン Ｗ400×Ｈ280　アクリル文字入    
1   

か所
Ｌ型手摺女子ＷＣ

1   
か所

膳板　キッチン前 Ｌ＝1650　Ｗ130ポストフォーム   
　　　　　　　　　　　　ｔ＝20  2   

か所
膳板　小便器前  Ｌ＝1820　Ｗ130ポストフォーム   

　　　　　　　　　　　　ｔ＝20  1   
か所

計

建築工事　新築工事 ﾕﾆｯﾄ及びその他 造作家具

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考

釜石市
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仮設、土工、基礎

隅遣方          
4   

か所
根切り          総掘り                          

山留め内･切梁                   4.5 
ｍ3

埋戻し(D種)     小規模土工 再生ｺﾝｸﾘｰﾄ砂         
3.4 

ｍ3
建設発生土運搬  ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ    4t積級             

ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m3 土砂 DID区間有り   1.1 
12.0㎞以下                      ｍ3

土工機械運搬    根切り、埋戻し(小規模土工)      
-                               1   

往復
砂利地業        再生切込砕石                    

0.1 
ｍ3

型枠            普通合板型枠                    
-                  基礎部       4.6 
-                               ㎡

型枠運搬費      4ｔ車  30㎞程度 往復            
4.6 

㎡
釜石管内        釜石 JIS A5308 呼び強度　18 S15 
生ｺﾝｸﾘｰﾄ        粗骨材25 -                      0.9 

-                               ｍ3
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間  小型構造物     人力打設         

工作物の基礎等     S15～S18     0.9 
-        -                      ｍ3

乾燥塔          

乾燥塔電動ウイン 12本吊り用　片側12本吊り        
チ式            1   

台
モーターサイレン AQN H　PH－１０３ ４００W       

ヒーター付                      1   
台

モーターサイレン
　専用架台      1   

台

建築工事　新築工事 ホース乾燥塔設置工事

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考

釜石市
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モ－ターサイレン 屋内用　400W用　MG-412AーH      
　専用制御盤    ヒータ付                        1   

台
材料運搬費      

1   
式

材料組立、建方費
1   

式
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ運転  25t吊り      ｵﾍﾟﾚｰﾀ付き 賃料    
(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型) 標準                            2   

日
計

建築工事　新築工事 ホース乾燥塔設置工事

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考

釜石市
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敷地内排水工事  別紙 00-0022
1   

式
進入路工事      24条申請                        別紙 00-0023

1   
式

砂利敷き厚10㎝  洗い砂利　25㎜以下　厚10㎝      
42.3 

㎡
縁石            9-11-12       再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ       

1.1 
ｍ

路床整正        500～1000㎡未満                 
442   

㎡
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装      A-5-15 再生密粒 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ     

500㎡未満                       442   
㎡

舗装機械運搬    別紙 00-0024
1   

式
駐車場砕石舗装  切込砕石　ｔ＝150               

43.1 
ｍ3

のり面不陸整生  特に狭い場所 人力               
202   

㎡
のり面防草シート サバーン240G同等品              
張り            202   

㎡
ネットフェンス取 カールメッシュH=1200            
付              メッキ＋塗装品                  60   

ｍ
計

建築工事　新築工事 構内舗装 構内舗装

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考

釜石市
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遣方            別紙 00-0001
1   

式
遣方            小規模                          

293   
㎡

計

墨出し          別紙 00-0002
1   

式
墨出し          小規模 -                        

-                               288   
㎡

計

養生            別紙 00-0003
1   

式
養生            小規模 -                        

-                               288   
㎡

計

整理清掃        別紙 00-0004
後片付け        1   

式
整理清掃        小規模 -                        
後片付け        -                               288   

㎡
計

建築工事　新築工事 直接仮設 直接仮設

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考

釜石市



建築工事　別紙明細 44

外部足場        別紙 00-0005
1   

式
単管本足場      10m未満                         

掛払い手間,供用60日損料,基本料  320   
運搬費　共                      ㎡

計

安全手すり      別紙 00-0006
1   

式
安全手すり      単管本足場用                    

掛払い手間,共用60日損料,基本料  89.7 
運搬費　共                      ｍ

計

災害防止        別紙 00-0007
1   

式
ﾈｯﾄ状養生ｼｰﾄ張り 防炎Ⅰ類                        

存置50日                        320   
基本料・修理費・掛払手間・賃料  ㎡

計

内部足場        別紙 00-0008
1   

式
内部仕上足場    脚立足場　階高4.0m以下          

存置30日                        288   
基本料・修理費・掛払手間・賃料  ㎡

計

建築工事　新築工事 直接仮設 直接仮設

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考

釜石市
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土工機械運搬    別紙 00-0009
1   

式
土工機械運搬    根切り、埋戻し(小規模土工)      

-                               1   
往復

土工機械運搬    根切り、埋戻し(小規模土工)      
土砂置場（水海）                1   

往復
計

建築工事　新築工事 土工 土工

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考

釜石市
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ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間  別紙 00-0010
1   

式
■捨コン        

ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間  捨てｺﾝｸﾘｰﾄ     人力打設         
-                  S15～S18     16.6 
-        -                      ｍ3

計

建築工事　新築工事 地業 地業

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考

釜石市



建築工事　別紙明細 47

鉄筋加工組立    別紙 00-0011
1   

式
鉄筋加工組立    小型構造物                      

-                  -            5.74
ｔ

計

鉄筋運搬費      4ｔ車  30㎞程度                 別紙 00-0012
1   

式
鉄筋運搬費      4ｔ車  30㎞程度                 

5.74
ｔ

計

ｽｸﾗｯﾌﾟ控除      別紙 00-0013
1   

式
ｽｸﾗｯﾌﾟ控除      ﾍﾋﾞｰH2                          

0.16
ｔ

所要数量：5.96ｔ                
設計数量：5.73ｔ                
(5.96-5.73)*0.7=0.16t           

計

建築工事　新築工事 鉄筋 躯体

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考

釜石市



建築工事　別紙明細 48

ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間  圧送基本料金　共                別紙 00-0014
1   

式
■土間          

ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間  土間ｺﾝｸﾘｰﾄ     ﾌﾞｰﾑ式ﾎﾟﾝﾌﾟ車    
20m3未満             S15～S18   63.3 

ｍ3
ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車   ﾌﾞｰﾑ式ﾎﾟﾝﾌﾟ車 20m3未満          
組立            1   

台
ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車   ﾌﾞｰﾑ式ﾎﾟﾝﾌﾟ車 20m3未満          
運転            S15～S18                        63.3 

ｍ3
■基礎          

ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間  土間ｺﾝｸﾘｰﾄ     ﾌﾞｰﾑ式ﾎﾟﾝﾌﾟ車    
20m3未満             S15～S18   5.9 

ｍ3
ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車   ﾌﾞｰﾑ式ﾎﾟﾝﾌﾟ車 20m3未満          
組立            1   

台
ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車   ﾌﾞｰﾑ式ﾎﾟﾝﾌﾟ車 20m3未満          
運転            S15～S18                        5.9 

ｍ3
計

建築工事　新築工事 ｺﾝｸﾘｰﾄ 躯体

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考

釜石市



建築工事　別紙明細 49

型枠運搬費      4ｔ車  30㎞程度 往復            別紙 00-0015
1   

式
型枠運搬費      4ｔ車  30㎞程度 往復            

107   
㎡

計

建築工事　新築工事 型枠 躯体

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考

釜石市



建築工事　別紙明細 50

くぎ・金物      別紙 00-0016
1   

式
くぎ金物        

1,100   
㎏

計

構造材施工手間  別紙 00-0017
1   

式
構造材施工費    大工4人工                       

42.29
ｍ3

ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ運転  25t吊り      ｵﾍﾟﾚｰﾀ付き 賃料    
(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型) 標準                            7   

日
計

防腐･防蟻処理   別紙 00-0018
1   

式
防腐･防蟻剤塗り 

65.3 
㎡

計

建築工事　新築工事 木工 構造材

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考

釜石市



建築工事　別紙明細 51

くぎ・金物      別紙 00-0019
1   

式
くぎ金物        

16.2 
㎏

計

造作材施工手間  別紙 00-0020
1   

式
造作材施工費    大工15人工                      

1.72
ｍ3

計

建築工事　新築工事 木工 造作材

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考

釜石市



建築工事　別紙明細 52

軽量鉄骨天井    19形(屋内)  450× 450㎜程度     別紙 00-0021
開口部補強      ﾎﾞｰﾄﾞ等切込み共                 1   

式
軽量鉄骨天井    19形(屋内)  450× 450㎜程度     
開口部補強      ﾎﾞｰﾄﾞ等切込み共                 2   

か所
計

建築工事　新築工事 金属 内部

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考

釜石市



建築工事　別紙明細 53

敷地内排水工事  別紙 00-0022
1   

式
敷地内排水工事  

敷地内排水工    
暗渠排水管φ200 5   

ｍ
管口フィルター  
　φ200用       1   

組
浸透井戸布設工事

土留め          ライナープレート円形黒皮        
　ｔ＝2.7×φ2000×Ｈ500＝4段   2   

ｍ
根切り          つぼ,布掘り                     

深さ2.5m程度                    31.5 
ｍ3

盛土            ﾊﾞｯｸﾎｳ0.45m3                    
-                               11.3 

ｍ3
建設発生土運搬  ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ   10t積級             

ﾊﾞｯｸﾎｳ0.45m3 土砂 DID区間無し   20.2 
19.5㎞以下                      ｍ3

浸透井戸布設    φ900　蓋共                     
1   

基
計

建築工事　新築工事 構内舗装 構内舗装

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考

釜石市



建築工事　別紙明細 54

進入路工事      24条申請                        別紙 00-0023
1   

式
進入路取付工事  

路床整正        特に狭い場所 人力               
141   

㎡
車道部          上層：再生密粒度ｱｽｺﾝ(13F)　舗装 
アスファルト舗装 厚30mm　ﾀｯｸｺｰﾄPK-4　            

下層：再生密粒度ｱｽｺﾝ(20)　舗装厚
40mm　ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄPK-3              9   

㎡
歩道部          上層：再生密粒度ｱｽｺﾝ(13F)　舗装 
アスファルト舗装 厚30mm　ﾀｯｸｺｰﾄPK-4　            
乗入有り        

下層：再生密粒度ｱｽｺﾝ(20)　舗装厚
40mm　ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄPK-3              52.5 

㎡
歩道部          上層：再生密粒度ｱｽｺﾝ(13F)　舗装 
アスファルト舗装 厚30mm　ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄPK-3            79.8 
乗入無し        ㎡

計

舗装機械運搬    別紙 00-0024
1   

式
舗装機械運搬    
(ﾓｰﾀｸﾞﾚｰﾀﾞ)     3   

往復
舗装機械運搬    
(振動ﾛｰﾗ)       3   

往復
舗装機械運搬    
(ｱｽﾌｧﾙﾄﾌｨﾆｯｼｬ)  3   

往復
計

建築工事　新築工事 構内舗装 構内舗装

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考

釜石市



55
名　　　　　称 工期 直接工事費 率 増減率 共通仮設費率 補正係数 補正係数 共通仮設費

① ② ③ ④＝②＋③ ⑤ ⑥ ⑦＝①×④×⑤×⑥

建築工事
  新営工事

8.3
小計

(率対象)

建築工事
  処分費

建築工事
  新営工事 共通仮設費(積上げ)

小計
(率対象外)

合計

共通仮設費 [公共建築工事共通費積算基準(令和7年改定)]

釜石市



56
名　　　　　称 純工事費 率 増減率 現場管理費率 補正係数 補正係数 現場管理費

① ② ③ ④＝②＋③ ⑤ ⑥ ⑦＝①×④×⑤×⑥

建築工事
  新営工事

小計
(率対象)

建築工事
  処分費

小計
(率対象外)

合計

現場管理費 [公共建築工事共通費積算基準(令和7年改定)]

釜石市



57
名　　　　　称 工事原価 率 増減率 一般管理費等率前払金支出割合 一般管理費等 工事価格

① ② ③ ④＝②＋③ 補正係数⑤ ⑥＝①×④×⑤ ⑦＝①＋⑥

建築工事
  新営工事

建築工事
  処分費

合計
(率対象)

契約保証費

端数調整

総計

一般管理費等 [公共建築工事共通費積算基準(令和7年改定)]

釜石市



共通仮設費（積上）　明細 58

室内空気環境測定 ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ,ﾄﾙｴﾝ,ｷｼﾚﾝ,ｽﾁﾚﾝ,ｴﾁﾙﾍﾞﾝ 別紙 00-0025
ｾﾞﾝ　2検体                      1   

式
交通誘導員      14日                            別紙 00-0026

1   
式

計

摘　　　　　要名　　　称 数　　量 備　　　　考単 位 金 　　　額単　　価

釜石市



共通仮設費（積上）  共通費別紙明細 59

室内空気環境測定 ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ,ﾄﾙｴﾝ,ｷｼﾚﾝ,ｽﾁﾚﾝ,ｴﾁﾙﾍﾞﾝ 別紙 00-0025
ｾﾞﾝ　2検体                      1      

式
室内空気環境測定 ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ,ﾄﾙｴﾝ,ｷｼﾚﾝ,ｽﾁﾚﾝ,ｴﾁﾙﾍﾞﾝ

ｾﾞﾝ　2検体                      2      
か所

計

交通誘導員      14日                            別紙 00-0026
1      

式
交通誘導警備員B 

14      
人

内訳            足場設営・解体：2日*2＝4日      
躯体搬入：10日程度              

計

備　　　　考単 位 金 　　　額単　　価摘　　　　　要名　　　称 数　　量

釜石市



60

釜   石   市

計

※共通費基準(令和7年改定)採用

　　設定工期：8.3カ月

３　一般管理費 1 式
工事原価×一般管理費率 

２　現場管理費 1 式
純工事費×現場管理費率

１　共通仮設費 1 式
直接工事費×共通仮設費率

(工事内訳書)

Ⅱ　共通費                金 　円也

名　　　　　　　　称 数　　量 単 位 金　　　　　額 備　　　考


