

見積結果報告書

見積日時・場所	令和7年7月31日 9時45分 第4庁舎3階 会議室
工事名	釜石斎場火葬炉改修工事
契約の相手方	住所 富山県富山市奥田新町12番3号
	氏名 株式会社宮本工業所 代表取締役 宮本 芳樹
契約金額	5,610,000円
工期	自 令和7年8月4日 至 令和7年9月30日
工事場所	釜石市大字平田第3地割60番地3
工事概要	火葬炉改修工事 一式
随意契約理由	現在の火葬炉は、株式会社宮本工業所が特許取得したものである。特殊な構造であり、補修工事に専門技術が必要となることから地方自治法施行令（昭和22年政令第16号）第167条の2第1項第2号の規定により随意契約するもの。

予定価格(税抜)	5,260,000 円
決定価格(税抜)	5,100,000 円

	業者名	出欠		見積金額(円・税抜)		
		現 説	見 積	1回目	2回目	3回目
1	(株)宮本工業所			5,100,000	決定	
2	※郵便見積徴取のため出欠欄の記載はありません。					
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						