
工 事 場 所

工 期

随意契約理由

至

観光農園整備　一式

令 和 8 日年 3 月

契 約 金 額

25

月 22令 和自

住　所

日

7,645,000 円

年7 12

分令 和 7

工 事 名

契約の相手方

10

株式会社仙北造園　 代表取締役　佐藤　康之

観光農園整備工事

時

岩手県盛岡市仙北３－１７－１５

氏　名

見　積　結　果　報　告　書

釜石市甲子町第７地割　地内

見積日時・場所 年 12

・本工事は、市内造園業者を選定し令和7年10月23日入札予定としていたが、参
加者無しで中止となったため、県内造園業者を指名し令和7年11月20日から12
月4日にかけて入札を実施したが不落となった。
・本来、県外造園業者を選定し進めるところであるが、県内より遠方の県外造園
業者を選定し入札を実施しても不落となる可能性が高いと想定される。
・当該事業者は釜石市の指名登録がない業者だが、県内ラベンダー造園施工
の実績があり、釜石市観光農園のアドバイザーとして本工事計画にも携わり、実
情を把握している。
・上記の理由により、地方自治法施行令第167条の2第1項第8号の規定に基づ
き、当該事業者を選定して随意契約とするものである。

第４庁舎３階
会議室
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6,972,000予 定 価格 （税 抜）

決 定 価格 （税 抜）

20

円

6,950,000 円
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6,950,000
決
定

1 ㈱仙北造園

業　　者　　名

出　欠 見　　積　　金　　額　（円・税抜）

現
説

見
積

１　回　目 ２　回　目 ３　回　目

※郵便見積徴取のため出欠欄の記載はありません。


