

見積結果報告書

見積日時・場所	令和 8 年 6 月 11 日 8 時 35 分 財政課	
工 事 名	双葉小学校エレベーター更新工事	
契約の相手方	住 所	宮城県仙台市青葉区一番町1丁目9番1号
	氏 名	フジテック株式会社 東北支店 支店長 村沢 佳文
契 約 金 額	17,919,000 円	
工 期	自 令和 8 年 6 月 15 日	
	至 令和 9 年 3 月 31 日	
工 事 場 所	釜石市新町1番58号(双葉小学校)	
工 事 概 要	双葉小学校EV更新工事 一式	
随意契約理由	令和8年度第2回釜石市工事指名選考委員会(令和8年5月22日開催)の決定による。 ・上記業者は当該設備の製造業者、かつ保守点検の実施業者であり、本工事を施工可能な唯一の業者と考えられるため、地方自治法第167条の2第1項第2号の規定に基づき、上記業者を選定のうえ随意契約とする。	

予定価格(税抜)	16,290,000 円
決定価格(税抜)	16,290,000 円

	業 者 名	出 欠		見 積 金 額 (円・税抜)			
		現 説	見 積	1 回 目	2 回 目	3 回 目	
1	フジテック(株)東北支店			16,290,000	決定		
2	※郵送見積徴取のため出欠欄の記載はありません。						
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							