見 積 結 果 報 告 書

見積日時・場所	令和　8　年　10　月　22　日　　9　時　50　分　　4階大会議室	
修　繕　名	鵜の郷交流館外部塗装修繕	
契約の相手方	住 所	岩手県釜石市両石町第4地割26番地12
	氏 名	株式会社　八幡建設　代表取締役　八幡　康正
契 約 金 額	6,930,000 円	
工　　期	令和　8　年　12　月　15　日	
修 繕 場 所	釜石市鵜住居町4丁目900番地	
修 繕 概 要	仮設設置　一式 塗装修繕　一式 防水修繕　一式	
随意契約理由	・当該業務は、施設西側壁面及び梁の防水機能低下に伴う雨水等の侵入を早急に改善し、適切な施設維持管理を行うものである。 ・上記業者は、当該施設の建築主体工事を受注していることから施設構造や施工内容に精通しており、工期の短縮が見込まれるとともに、確実な業務遂行が期待できる。 ・また、令和6年度には当該施設東側壁面、令和7年度には北側及び南側壁面の防水改修工事を同事業者が施工しており、本業務により西側壁面の施行を行うことで施設外周部の防水改修が一巡するものである。 ・さらに、これまでの施工箇所との一体的な施工管理及び施工品質の確保が可能であり、他事業者が施工した場合には不具合発生時の責任区分が不明確となることが考えられる。 ・上記の理由により、地方自治法第167条の2第1項第2号の規定に基づき、当該業者を選定のうえ、随意契約とするものである。	

予定価格(税抜)	6,339,960　円
決定価格(税抜)	6,300,000　円

	業　者　名	出　欠		見　積　金　額（円･税抜）					
		現説	見積	1　回　目		2　回　目		3　回　目	
1	㈱八幡建設		○	6,300,000	決定				
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									