岩手沿岸南部クリーンセンター基幹的設備改良事業

要　求　水　準　書

添　付　資　料

（案）

令和７年１月17日

岩　手　沿　岸　広　域　環　境　組　合

添付資料１　ごみの搬入計画等

①　ごみ排出量の推計値

単位：t/年

項目	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R15
家庭ごみ	22,235	21,786	21,281	20,821	20,428	20,038	19,588	19,138
事業系ごみ	6,480	6,371	6,264	6,159	6,056	5,958	5,819	5,679
合計	28,715	28,157	27,545	26,980	26,484	25,996	25,407	24,817

単位：t/年

項目	R16	R17	R18	R19	R20	R21	R22
家庭ごみ	18,688	18,235	17,782	17,329	16,876	16,423	15,970
事業系ごみ	5,540	5,401	5,261	5,121	4,981	4,841	4,700
合計	24,228	23,636	23,043	22,450	21,857	21,264	20,670

②　搬入計画量の推計値

単位：t/年

項目	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R15
搬入計画量	24,695	24,215	23,689	23,203	22,776	22,357	21,850	21,343
排出量に対する割合	86%	86%	86%	86%	86%	86%	86%	86%

単位：t/年

項目	R16	R17	R18	R19	R20	R21	R22	平均
搬入計画量	20,836	20,327	19,817	19,307	18,797	18,287	17,776	21,285
排出量に対する割合	86%	86%	86%	86%	86%	86%	86%	－